

**CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ – “COMFABOY”**

**ADENDA No. 2 A LA INVITACIÓN ABIERTA A COTIZAR No. 08 de 2026**

La Dirección Administrativa de COMFABOY, en uso de sus facultades legales y estatutarias, emite la presente Adenda, previas las siguientes consideraciones:

- a) El día 11 de mayo de 2026 fue publicada en la página web de COMFABOY, la Invitación Abierta a Cotizar No. 08 de 2026, con el fin de recibir propuestas para el “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO METÁLICO DE FACHADAS PARA EL PROYECTO CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL COMFABOY EN TUNJA”.
- b) Que el volumen y rigurosidad de las propuestas y sus anexos allegados por los proponentes no han permitido que la evaluación jurídica, técnica y financiera haya sido realizada en su integridad en el plazo establecido en el numeral “**2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN**”, es decir, hasta el 25 de mayo de 2026. Por lo tanto, y con el fin de llevar a cabo un íntegro proceso de evaluación de las propuestas se hace necesario ampliar el plazo estipulado para la Evaluación de las propuestas por plazo de dos (2) días más.
- c) Por lo expuesto anteriormente, mediante la presente Adenda se modifica el numeral “**2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN**” de la Invitación en mención, de la siguiente manera:

ACTIVIDAD	DESDE	HASTA
Publicación de la Invitación en la página WEB de COMFABOY	Lunes 11 de Mayo de 2026	Hasta Viernes 29 de Mayo de 2026
Visita de Obra Carrera 2 E No 33-45 Comfaboy Tunja Portería Centro de Habilitación	Miércoles 13 de Mayo de 2026 a las 11 am	Miércoles 13 de Mayo de 2026 a las 12 am
Fecha de presentación de propuestas Deben ser radicadas en la oficina del departamento jurídico ubicado en la carrera 10 No. 16 – 81 piso 3.	Jueves 14 de Mayo de 2026 desde las 8:00 am	Miércoles 20 de Mayo de 2026 hasta las 4 pm
Evaluación de Propuestas Jurídica - Técnica – Financiera	Jueves 21 de Mayo de 2026	Miércoles 27 de Mayo de 2026
Adjudicación de la Invitación	Jueves 28 de Mayo de 2026	Jueves 28 de Mayo de 2026
Suscripción del Contrato	Viernes 29 de Mayo de 2026	Hasta Lunes 01 de junio de 2026

Emitida en Tunja, el veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026).




**comfaboy**  
unidos para crecer  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**FREDY GEOVANNY GARCIAHERREROS RUSSY**  
Director Administrativo COMFABOY

COMBIBOX  
FOR THE  
FUTURE